MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podl'a § 566 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

I
ZMLUVNE STRANY

Mandant: : MESTO TISOVEC
Nam. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec

Zastupca : Ing. Peter Mina¢ — primator mesta
Bankové spojenie : VSeobecnd uverova banka, a.s.
Cislo ugtu £ 0021828392/0200

1CO : 0319155

DIC : 2021230497

e-mail : mesto@tisovec.com

/dalej len ,, mandant "/

a

Mandatar : JANJU spol. s r.o.
Hviezdoslavova 270
059 21 Svit

Zastupca : Ing. Jan JURCISIN - konatel

Bankové spojenie : CSOB a.s. Poprad

¢islo uctu : 4007143782/7500

1CO : 36490512

IC DPH : SK 2021781663

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro., vlozka Cislo:14623/B
/dalej len ,, mandatar "/

uzatvaraju
tuto
mandatnu zmluvu:
I.

Prehlisenie tcastnikov zmluvy

1. Mandatér je pravnickou osobou, zaloZenou a existujicou podla slovenského pravneho
poriadku. Mandatar tymto prehlasuje, Ze ma vsetky prava a spdsobilost’ k tomu, aby plnil
zavizky vyplyvajuce z uzavretej zmluvy, Ze neexistuju ziadne pravne prekdzky, Ziadne
rozhodnutia spravnych, sudnych a inych organov v Slovenskej republike ani v inych
krajinach, ktoré by branili ¢ obmedzovali plnenie jeho zavizkov a Ze uzavretim zmluvy
neddjde k poruseniu Ziadneho vseobecne zavdzného predpisu, nariadenia alebo zmluvy.
Mandatar sucasne prehlasuje, ze sa dostatoénym spdsobom zoznamil so zdmermi



mandanta ohladom pripravy a realizdcie akcie ,,Obnova verejného osvetlenia v meste
Tisovec®, rovnako ako so vSeobecne zavéznymi predpismi a predpokladmi vztahujicimi
sa k uvedenej akcii, a Zze na zaklade tohoto zistenia pristupuje k uzavretiu predmetnej
zmluvy, ktorej prostrednictvom sa zavdzuje poskytnit mandantovi potrebné sluzby na
vysokej profesionalnej urovni.

2. Mandant je pravnickou osobou, platne existujucou podla slovenského pravneho poriadku.
Mandant tymto prehlasuje, Ze ma vSetky prava a spdsobilost’ k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajlce z uzavretej zmluvy, Ze neexistuju ziadne pravne prekazky, Ziadne rozhodnutia
spravnych, sudnych a inych organov v Slovenskej republike ani v inych zemiach, ktoré by
branili ¢i obmedzovali plnenie jeho zavézkov a Ze uzavretim zmluvy neddjde k poruseniu
Ziadneho vSeobecne zavdzného predpisu, nariadenia alebo zmluvy.

VYCHODISKOVE P%DKLADY A UDAJE
2.1 Podklady
2.2 Udaje
2.2.1 Nazov stavby (diela) : Obnova verejného osvetlenia v meste Tisovec
2.2.2 Miesto stavby : Mesto Tisovec a m.¢. Rimavska Pila
2.2.3 Investor (stavebnik) : Mesto Tisovec

2.2.4 Zhotovitel pripravnej a projektovej
dokumentécie : Ing. Daniel Urbanovi¢, autorizovany stavebny
inZinier, reg. ¢. 5140*SP*14

2.2.5 Zhotovitel stavby: : ESIN Construction, a. s.
2.2.6 Termin zacatia stavby : november/2015
2.2.7 Termin dokonéenia stavby : december/2015
2.2.8 Predpokladané naklady stavby : 492 173,976 Eur
IIL.
PREDMET ZMLUVY

Mandatar sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zariadi (obstard) za
odplatu pre mandanta ¢innosti investora a stavebnika (d’alej len inZinierske ¢innosti — IC )
potrebné pocas realizcie stavby v tomto rozsahu:

3.1. V §tadiu prac spojenych s realiziciu stavby

3.1.1. sledovanie plnenia Ciastkovych zavdzkov zhotovitel'a projektu a zhotovitela stavby
prip. inych priamych obchodnych partnerov mandanta podl'a uzavretych obchodnych zmluv



3.1.2 aktualizacia zmluvnych vztahov v priebehu realizacie

3.1.3 kontrola a odsthlasovanie zakreslovania skutoéného zhotovovania stavby jej
zhotovitelom do vykresovej dokumentécie projektu pre realizdciu stavby pre potreby
kolauda¢ného konania

3.1.4 koordinacia vykonov (dodavky, prace) medzi priamymi zhotovitelmi prip. inymi
priamymi obchodnymi partnermi mandanta

3.1.5 organiza¢né zabezpelenie povinnosti mandanta pri kvalitativno — technickych skuskach
diela a jeho ¢asti (individualne skusky jednotlivych strojov, zariadeni a aparatov, komplexné
skusky) a acast’ na tychto skuskach

3.1.7 vykon funkcie stavebného dozoru vo vsetkych profesidch realizovanych vykonov na
stavbe odborne sposobilymi zastupcami (stavebnymi dozormi podl'a zdkona €. 136/1995 Z. z.
o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe) v rozsahu prilohy ¢.1 k tejto zmluve
+ koépia preukazu odbornej spdsobilosti. Vykon stavebného dozoru bude vykonavat
Ing. Peter Skokan, Zahradna 525/8, 059 35 Batizovce, evidencné ¢islo: 10723.

5 VL.
CAS PLNENIA

4.1 Mandatar sa zavidzuje vykonavat’ inzinierske ¢innosti v rozsahu €l. III tejto zmluvy pocas
celej realizécie stavby.
Vykondavanie inzinierskych ¢innosti uvedenych v jednotlivych Stadiach realizacie stavby
nie je ich presnym ¢asovym vymedzenim a podla aktudlnosti ich bude mandatar
vykonavat’ tak, aby splnil predmet zmluvy riadne a v¢as.

4.2 Mandatar sa zavizuje vykonavat’ inzinierske ¢innosti az do ich vecného zabezpecenia aj
v pripade nedodrzania terminov.

4.3 Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany mandatira je zavislé od riadneho a v¢asného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve.
Po dobu omesSkania mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar
v omeS§kani so splnenim predmetu plnenia.

V-
ODPLATA

5.1 Mandant zaplati mandatarovi a ¢innosti v rozsahu podla ¢l. III tejto zmluvy odplatu vo
vyske:

980 EUR /bez DPH/
slovom: devit’stoosemdesiat EUR

1176 EUR /s DPH/
slovom: tisicstosedemdesiat$est EUR

5.2. Vyska odplaty je stanovend dohodou zmluvnych stran podla § 3 zak. ¢. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhl. ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava



v

zakon €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Na jej vypocet bola
pouzitd metodika “Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a
inZinierskych ¢innosti“ vydaného firmou UNIKA Bratislava v roku 2012 (d’alej len
Sadzobnik).

5.3 Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatarovi preukdzané ndklady, ktoré
mandatar nevyhnutne alebo ucelne vynalozil pri plneni svojho zavdazku (napr. iné poplatky
za ziskanie odbornych stanovisk, povoleni a rozhodnuti dotknutych organov
a organizacii, sudne poplatky ...) .

5.4 V odplate nie si zahrnuté naklady na vyhotovenie potrebnych prieskumov a podkladov
(najmé geodetické a geologické prieskumy a prace, fotodokumentacia, expertizne posudky
nezavislych odbornych a vedeckych expertov), ndklady na majetkopravne vysporiadanie
dotknutych nehnutel'nosti (pozemky, budovy), pripadne iné naklady za ¢innosti vyziadané
mandantom, ibaze z ich povahy vyplyva, Ze su zahrnuté v odplate.

5.6 V pripade, Ze bude realizcia stavby po uzavreti tejto zmluvy preruSend alebo zastavena
alebo bude posunuty termin jej dokoncenia z dovodov, ktoré nebudud na strane mandatara,
ma mandatdr ndrok na zaplatenie Casti odplaty primeranej stupfiu rozpracovanosti
prislusného §tadia inzinierskych €innosti, prip. na jej zvySenie, ¢o budi zmluvné strany
riesit’ bez zbyto¢ného odkladu formou uzavretia dodatku k tejto zmluve.

VL
SPOSOB A FORMA PLATENIA

6.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnuta v¢l. V  tejto zmluvy na zaklade
danového dokladu - faktiry mandatara v tychto terminoch:

- po zahdjeni realizacie stavby, pocas jej realizdcie stavby v sulade s harmonogramom
vystavby
/fakturacia mesaéne priebezne pocas realizacie maximalne
do vysky zodpovedajucich prestavanych nakladov stavby/ 980 /bez DPH/
1176 /s DPH/

6.2 Faktiry budu obsahovat’ tieto nalezitosti:

> Oznacenie a adresy zmluvnych stran

> Nazov stavby

> Cislo faktury

> Cislo zmluvy

> Cislo etapy fakturéacie

> Oznacenie periazného UuUstavu a cislo U¢tu, na ktory sa maju financné
prostriedky poukazat’

> Fakturovana ¢iastka v EUR (aj slovom) bez DPH, sadzba DPH v % a v EUR

> Den odoslania a lehota splatnosti faktary, deni zdaniteI'ného plnenia

> Odtlacok peciatky mandatédra a podpis opravneného zastupcu

> DIC obidvoch zmluvnych stran

6.3 Mandant je opravneny vratit bez zaplatenia faktiru, ktora je neoprdvnena alebo
neobsahuje niektoré dohodnuté nalezitosti s uvedenim dévodu vratenia.



6.4 Mandatér je povinny faktiru opravit’ alebo vyhotovit’ novu faktiru. Opravnenym vratenim
faktiry prestava plynat’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti plynie znovu
odo dna dorucenia opravenej alebo novo vyhotovenej faktuary.

6.5 Poplatky, prip. iné naklady predpokladané v ¢l. Vbod 5.2. a 5.3 tejto zmluvy bude
mandatar fakturovat’ samostatne.

6.6 Mandatar bude fakturovat’ a mandant mu uhradi DPH vo vyske podla platnej pravnej
upravy.

6.7 Lehota splatnosti faktuir je do 14 dni odo dia doruc¢enia mandantovi.

6.8 Postup pri likvidacii platobnych dokladov zhotovitel'ov (projektova dokumentacia,
hmotné dodavky a prace prip. iné vykon) alebo inych zmluvnych partnerov mandanta, ku
ktorych zabezpeceniu sa mandatar touto zmluvou zaviazal, zabezpe¢i mandatér ako svoju
povinnost’ v zmluvach s nimi uzavretymi tak, Ze platobné doklady budu adresne vystavené
na mandanta, ale zasielané budu mandatarovi. Mandatar skontroluje ich vecnu, cenovu,
¢iselnu a asovu spravnost’, a po tejto kontrole a odsuhlaseni (odtlacok peciatky a podpis
opravneného zastupcu) ich odosle mandantovi k thrade tak, aby ich mandant obdrzal

minimalne 6 dni pred lehotou splatnosti. Mandatar zodpoveda za kontrolu uvedenych
dokladov.

VII.
Povinnosti mandatara

7. 1. Vykon ¢innosti:

Mandatér je pri zariad’ovani zalezitosti povinny:

a) postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivost'ou, vSetky zalezitosti vybavovat’ riadne a
vcas

b)  vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy v stlade s pokynmi mandanta,

c) vSetku dokumentéciu pred predlozenim prisluSnym organom verejnej spravy najskor
pisomne odsuhlasit’ s mandantom

d) ozndmit’ mandantovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariad’ovani zalezitosti a ktoré
moézu mat vplyv na zmenu pokynov mandanta, ak neddjde ku zmene pokynov na
zdklade ozndmenia mandanta, postupuje mandatar podl'a pdvodnych pokynov mandanta
a tak, aby bolo mozZné zariadit’ zalezitost'.

7.2. Zavéaznost pokynov
Ak zisti mandatar, Ze pokyny mandanta si nevhodné ¢i neucelné pri zariad'ovani
zalezitosti, je povinny na toto mandanta upozornit. Ak bude v tomto pripade mandant
na zariadeni zéleZitosti podl'a svojich pokynov trvat, mé mandatér pravo:

a) vo vybavovani zalezitosti pokracovat’ podl'a pokynov mandanta, priCom s ohl'adom na
druh nevhodnosti pokynov mandanta sa v zodpovedajicom pomere zbavuje
zodpovednosti za uspech zariadenia zalezitosti a za vady v nim poskytovanej sluzbe
mandantovi,

b) v pripade pokracovania v zariad'ovani zélezitosti pozadovat od mandanta, aby svoje
zotrvanie na povodnych pokynoch potvrdil mandatarovi pisomne,

7. 3. Informac¢nd povinnost’



Mandatér je povinny ihned’ pisomne upozornit’ mandanta na to, Ze jeho pokyny alebo
nové pokyny odporuju vSeobecne zaviznym pravnym predpisom, a to bezodkladne
potom, ¢o danu skuto¢nost” zisti. Ak bude v tomto pripade mandant trvat’ na svojich
pokynoch, je mandatar opravneny od zmluvy odstipit. Mandatar je povinny pravidelne
informovat’ mandanta o postupe vybavovania zalezitosti, minimélne v3ak jedenkrét za
dva tyzdne.

7.4. Veci

Mandatar je povinny odovzdat’ po vybaveni zalezitosti bez zbyto¢ného odkladu
mandantovi veci, ktoré od neho prevzal pri vybavovani zaleZitosti a vsetky ostatné
dokumenty a listiny, ktoré pre mandanta obstaral. Mandatar zodpovedd za $kodu na
veciach prevzatych od a pre mandanta na zariadenie zaleZitosti, iba ak by tato $kodu
nemohol odvratit’ ani s vynalozenim v3etkej odbornej starostlivosti. Mandant je povinny
prevziat’ vSetky veci, ktoré mandatarovi poskytol pre potreby vybavovania zaleZitosti a
prevziat' vSetky dokumenty a listiny, ktoré pre neho mandatar obstaral. Prevzatim
zaroven zodpoveda za $kody vzniknuté na tychto veciach a zneuziti dokumentov a listin
po prevzati.

7.5. Iné osoby
Mandant déva svoj sthlas mandatarovi k tomu, aby mandatér na zariadenie predmetnych
zalezitosti spolupracoval s inymi fyzickymi aj pravnickymi osobami.

7.6. Plna moc
Mandant, ako investor ( stavebnik ) a objednavatel’ — vo vztahu k tretej strane, udel'uje
tymto mandatarovi pisomni plni moc, aby podla §13 v nadvdznosti na §566
Obchodného zékonnika konal pri zabezpecovani €innosti v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy
ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii v konani pred prislusnymi organmi,
organizaciami, osobami a sidmi.

7.6.1 Mandatéar bude voci tretim stranam vystupovat’ ako splnomocneny zastupca mandanta
(investora — stavebnika ).

7.6.2 Ukony takto uskuto¢nené zavizuju mandanta v plnom rozsahu.
7.6.3 Platnost’ plnomocenstva kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podla €l. IV. tejto zmluvy.
7.6.4 V pripade potreby vystavi mandant mandatarovi osobitné plnomocenstvo.

Mandatar zodpovedd mandantovi za $kodu spdsobeni mu poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy podl'a § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

VIII.
Povinnosti mandanta

Mandant sa zavizuje vytvorit’ podmienky dohodnuté v tejto zmluve na to, aby mandatdr
mohol Cinnosti v rozsahu ¢l. 111 tejto zmluvy splnit’ riadne a véas, za uvedené innosti
zaplati’ mandatdrovi odplatu v dohodnutej vyske a v terminoch platby.



8.1. Podklady
Mandant je povinny odovzdat mandatarovi veci a informacie, ktoré si nutné
na zariadenie zaleZitosti. Mandant poskytne mandatarovi na vyZiadanie do 3 dni potrebné
technické podklady, idaje vyjadrenia a stanoviska, ak ich potreba vyplynie v priebehu
plnenia poda tejto zmluvy. Kopiu stavebného povolenia a vyjadrenia dotknutych organov
aorganizacii k odsthlasenej projektovej dokumentacie, képiu zmluvy od dielo
a polozkovity zmluvny rozpodet.

8.2. Informaéna povinnost’
Mandant je povinny odovzdat véas mandatarovi veci a informadcie, ktoré sG nutné
na ¢innost’ mandatara podla tejto zmluvy, ak zich povahy nevyplyva, Ze ich ma
zaobstarat’ mandatar.

8.3. Sucinnost’
Mandant je povinny poskytovat’ mandatarovi nevyhnutnt su¢innost’, potrebnui pre riadne
vybavenie zaleZitosti, ktora je predmetom tejto zmluvy.

8.3.1. Vramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze vrozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne mandatarovi spolupracu pri zadovaZzeni podkladov,
dopliujucich udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne najneskor do siedmich
dni od jeho vyziadania. Osobitnu lehotu dohodnt zmluvné strany v pripade, ak pdjde
o spolupdsobenie, ktoré nemoze mandant zaobstarat” sam.

IX.
OSOBITNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou mozno pred dohodnutou dobou ukongit’ :

9.1.1 Vypoved'ou mandanta podl'a § 574 Obchodného zdkonnika s tym, Ze ak mandant uplatni
toto pravo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravenych a vykonanych &innosti, za ktoré
mandant zaplati.

O tom vyhotovia zmluvné strany pisomny zapis, ktory bude podkladom pre zaplatenie
dohodnutej odplaty.

9.1.2 Vypoved'ou mandatara podla § 575 Obchodného zikonnika stym, Ze ak mandatar
uplatni toto pravo, zmluvné strany ocenia rozsah ucelne vynaloZenych pripravovanych
a vykonanych ¢innosti, za ktoré mandant zaplati.

O tom vyhotovia zmluvné strany pisomny zapis, ktory bude podkladom pre zaplatenie
dohodnutej odplaty. Mandatar vSak mandantovi zaplati odstupné vo vyske 5 % odplaty

nezrealizovanych ¢innosti. Tymto nie je dotknuté pravo mandanta na nahradu $kody.

9.1.3 Odstupenim mandanta od zmluvy podla § 345 alebo 346 Obchodného zakonnika
v pripade poruSenia zmluvy mandatarom, pri¢om narok na odstupné nevznikne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povazovat :



opakované poruSenie zmluvnych povinnosti mandatarom napriek tomu, Ze
mandant ho na porusenie zmluvnych povinnosti uz aspon raz pisomne upozornil na
Statutarnej Grovni

prekrocenie pravomoci mandatdra nad rozsah dohodnuty v tejto zmluve
nesplnenie ulohy prijatej kontrolnou poradou stavby a pisomne potvrdenej
zastupcom opravnenym zastupovat mandatdra na tejto porade (zastupca
Statutarneho organu alebo nim splnomocneny zastupca)

9.1.4 Dohodu zmluvnych stran pre ocenenie ¢innosti podl'a bodov 9.1. 1 a 9.1.2 sa pouZije
metodika Sadzobnika UNIKA 2012.

9.2 Mandatar sa zavdzuje zachovat’ mlcanlivost’ o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie pri
plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou.

V pripade, Zze dojde pocas pripravy a realizdcie stavby  k zmene v osobach
vykonavajucich inzinierske €innosti, mandatar najneskdr do 30 dni po tejto zmene
dodrzi oznamovaciu povinnost’ vratane dorucenia pisomného vyhlasenia o zachovani
mléanlivosti. Ak bude mandant pozadovat dodrzat osobitny rezim pri zachovani
mlc¢anlivosti, pri uschovavani a manipuldcii s dokumentaciou stavby, prip. inymi
udajmi, mandatar sa zavizuje ho dodrzat’.

9.3 Mandatér sa zavizuje reSpektovat’ nezastupitelnost’ mandanta v tychto ¢innostiach .

b)

koordinacia a zabezpecenie podkladov od gestorskych utvarov mandanta
uzatvaranie zmlav

Statistické vykazovanie

zabezpecenie financovania

odsuhlasovania vykonanych prac zhotovitel'om

uhrady obstaravanych prac, vykonov a sluzieb

rozhodovacia ¢innost’ pri:

ucasti na dolezitych rokovaniach ( odovzdanie staveniska, kontrolné dni a pod.)
vybere zhotovitel'ov projektu, stavby a jej €asti a pod.
schval'ovani dokumentacie

X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Mandatér je viazany tymto navrhom zmluvy od doruc¢enia mandantovi. Lehota pre
prijatie ndvrhu zmluvy sa stanovuje na 30 dni od dorucenia. Do doby uzavretia
zmluvy moéZe jej navrh mandatéar odvolat’.

Zmluva je uzavretd okamihom, kedy je dany posledny suhlas s obsahom navrhu
zmluvy.

Zmluva vznika prejavenim stuhlasu s celym jej obsahom. Stihlas musi byt’ pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zéstupcami zmluvnej strany, ktord ho
prejavila.



g)

h)

i)

Mandant: /7

Menit’ a dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budi riadne potvrdené (odtlacok peciatky) a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda v celom texte dodatku.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné stany zavizuji vyjadrit’ pisomne,
v lehote 15 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Ak neddjde k dohode o
zneni dodatku k tejto zmluve, opraviiuje to obe zmluvné strany, aby ktorakol'vek
z nich poziadala stud o rozhodnutie.

Stavebny dozor stavebnika na stavbe bude zabezpefovat' skupina pracovnikov
mandatéara pod vedenim Ing. Jana Jur¢iSina, reg. ¢islo 03036*10*.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzena, Ze tato
zmluva bola uzavretd slobodne, vaZzne, nebola uzavretd vtiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, Ze si zmluvu pozorne preéitali, jej obsahu porozumeli a na
znak sthlasu podpisali.

Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je:

- Priloha €. 1 — Obsah a rozsah vykonu stavebného dozoru

Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zo zmluvnych
stran obdrzi jedno vyhotovenie
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PRILOHA &. 1
OBSAH A ROZSAH VYKONU STAVEBNEHO DOZORU

- obozndmenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizicia stavby, najmi s
projektom, s obsahom zmluv a s obsahom stavebnych povoleni

- odovzdanie staveniska zhotovitefom a zabezpeenie zapisu o tom do stavebného dennika

- dodrzanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Stitneho stavebného dohladu po
dobu realizécie stavby

- starostlivost’ o systematické dopliovanie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje
a evidenciu dokumentacie dokon¢enych (asti stavby,

- odsthlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju néklady stavebného objektu
alebo prevadzkového stboru, nepredlzuji lehotu vystavby a nezhoruju parametre stavby
o ¢om je stavebny dozor povinny bezodkladne pisomne informovat /investora/ mandanta

- bezodkladné pisomné informovanie investora o vSetkych zavaznych okolnostiach

- kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmliv a ich predkladanie na likvidaciu na uhradu
investorovi

- odovzdanie pripravenych prac d’al$im dodavatel'om na ich nadvizné Cinnosti v stlade so
zmluvami

- spolupracu s pracovnikmi zhotovitela projektu vykondvajicimi autorsky dozor pri
zabezpecovani suladu realizovanych vykonov (dodévky a prace) s projektom

- spolupracu so zhotovitel'om projektu, zhotovitel'om stavby, pripadne inymi zhotoviteI'mi pri
vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu

- sledovanie, ¢i dodavatelia vykonavaju predpisané a dohodnuté sktsky materidlov,
konstrukcii a prac, kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie ich vysledkov a vyZadovanie
dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly,
a pod.)

- sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v stlade s podmienkami zmlav

- uplatfiovanie ndmetov, smerujucich k zhospodéreniu buducej prevadzky (uZivania)
dokoncenej stavby

- hlasenie archeologickych nalezov

- spoluprdcu s pracovnikmi zhotovitel'a pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami

- kontrolu postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a zmluv a upozornenie zhotovitelov
na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcif

- kontrolu riadneho uskladnenia materilov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku

- v priebehu vystavby pripravu podkladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

- pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a cast na konani
0 odovzdani a prevzati

- kontrolu odstrafiovania nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch
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