

## **Zmluva**

**uzatvorená ako nepomenovaná zmluva podľa §51 Občianskeho zákonníka  
medzi zmluvnými stranami:**

**Objednávateľ: Mesto TISOVEC**

Zastúpené: Ing. Petrom Mináčom, primátorom mesta  
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec  
IČO: 00319 155  
DIČ: 2021230497  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 21928 392/0200

**Zhotoviteľ: Jozef SVITEK**



### **I.**

#### **Účel a povaha zmluvy**

1. Táto zmluva sa uzaviera podľa § 51 Občianskeho zákonníka ako nepomenovaná zmluva.
2. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy objednávateľa a poskytovateľa pri poskytnutí služby.

### **II.**

#### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác – oprava strechy v Materskej škole Rimavská Píla, Vansovej 231, 980 61 Rimavská Píla, v zmysle predloženej a odsúhlasenej cenovej ponuky.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje opraviť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite a v dohodnutom rozsahu a termíne.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dodanú prácu zaplatiť dohodnutú cenu, podľa tejto zmluvy.

### **III.**

#### **Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ vykoná službu v termínoch:  
Termín začatia práce: do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy,  
Termín ukončenia práce: do 15 dní odo dňa začatia.
2. V prípade nepriaznivého počasia, počas ktorého objektívne nebude možné vykonávať práce na oprave strechy, sa termín predlžuje o počet dní počas ktorých musela byť práca prerušená z tohto dôvodu.
3. Zhotoviteľ požadovanú zmenu termínov dohodne písomne s objednávateľom. Zhotoviteľ v tomto prípade nie je v omeškaní s ukončením prác a objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu.

### **III.**

#### **Cena prác, vyplatenie**

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene prác – oprave strechy: 80,00€, slovom osemdesiat Eur.
2. V prípade prác navyše, ktoré sú nad rámec dohodnutých prác, budú tieto riešené písomným dodatkom k zmluve.
3. Po ukončení prác – oprave strechy, objednávateľ vyplatí zhotoviteľa do 15 dní od odovzdania prác, v hotovosti.

**IV.**  
**Spolupôsobenie objednávateľa**

1. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác na oprave strechy zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko k realizácii prác min. 5 dní pred dohodnutým termínom začatia prác písomnou formou.

**V.**  
**Povinnosti zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať práce riadne a včas, v obvyklej kvalite a je povinný pri realizácii prác postupovať s odbornou starostlivosťou.
2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii prác dodržiavať všetko platné právne predpisy a normy, ako aj rozhodnutia a nariadenia správnych orgánov, a to najmä bezpečnostné predpisy, technické normy, predpisy o ochrane zdravia, zákon o odpadoch atď.

**VI.**  
**Odovzdanie a prevzatie**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať práce v obvyklej a dohodnutej kvalite.
2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vykonané práce na oprave strechy, do 3 dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení prác.
3. Na základe oznámenia zhotoviteľa o ukončení, objednávateľ určí termín odovzdania a prevzatia.

**VII.**  
**Všeobecné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie k vykonaniu predmetu zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri oprave strechy, nepoškodí majetok objednávateľa.
3. Zástupca objednávateľa má právo počas realizácie prác vykonávať kontroly priebehu prác.

**VIII.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú možné len vzájomnou dohodou zmluvných strán písomne, ako dodatok k tejto zmluve.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom zverejnenia.

V Tisovci, 21.04.2016

**MESTO TISOVEC**  
**PRÍMATOR**

.....  
podpis objednávateľa

V Hnúšti, 21.04.2016

.....

podpis zhotoviteľa